

**CONSORZIO OBBLIGATORIO COMUNI DEL
VERCELLESE E DELLA VALSESIA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI.**

.....

**DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER ESEGUIRE
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI
NORMATIVE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
ESISTENTE NEL COMUNE DI SERRAVALLE SESIA.**

CIG

.....

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso
la sede Municipale della Città di Vercelli e sede del
C.O.VE.VA.R., sono personalmente comparsi:

- Il _____ quale interviene in nome e per conto del Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti Urbani nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione alla Deliberazione del C.d.A. n. __ del _____;

- Il Sig. _____ nato a _____ il
_____, libero professionista, con studio in

_____ via _____ n. _____, C.F. _____;

- Il Sig. _____ nato a _____ il _____, libero professionista con studio in _____ via _____ n. _____ C.F. _____;

P R E M E S S O

- con Deliberazione n. _____ in data _____, è stato affidato allo Studio Associato di Architettura Giampiero GIORIA - Sylvie GIULINI, con sede in Romagnano Sesia Corso Torino n. 8, ed al Dott. Geol. Massimo GOBBI con studio in Località Cesolo n. 1 Borgosesia, ognuno per quanto di propria competenza, l'incarico di progettazione definitiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, per eseguire lavori per l'adeguamento alle vigenti normative del centro intercomunali di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati esistente nel Comune di Serravalle Sesia per l'importo onnicomprensivo di € 9.000,00 oltre Cnpaia ed Iva;

C I Ò P R E M E S S O

e ratificato le Parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto del disciplinare

1. Il Consorzio, rappresentato come in premessa, affida allo Studio Associato di Architettura Giampiero GIORIA - Sylvie GIULINI e Dott. Geol. Massimo GOBBI, di seguito denominati "progettisti", l'incarico di progettazione definitiva, coordinatore della sicurezza

in fase di progettazione definitiva, per eseguire lavori per l'adeguamento alle vigenti normative, nonché per l'installazione di idonei strumenti di pesatura (due impianti di pesatura a ponte una con piattaforma 9,50 x 3,00 mt portata 50.000 Kg e una con piattaforma 1,00 x 1,00 mt portata 600 Kg), del centro intercomunale di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati esistente nel Comune di Serravalle Sesia.

2. Gli elaborati dovranno essere sviluppati sulla base del Progetto Preliminare redatto dall'Ing. Antonio Reale di Vercelli e secondo le direttive del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 2 - Prestazioni richieste

1. L'incarico per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ricomprende tutte le attività - nessuna esclusa - necessarie e connesse alla fase di progettazione definitiva.

2. Ai progettisti sono richiesti tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. e regolamento di attuazione, ivi comprese tutte le indagini richieste per Legge.

3. In particolare è necessario quanto segue:

- elaborazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 24 del DPR 207/2010, per l'adeguamento del centro al DM 08.04.2008, il quale deve contenere altresì le modalità di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, ai sensi del Regolamento regionale 20 feb-

braio 2006, n. 1/R., nonché l'installazione di idonei strumenti di pesatura (due impianti di pesatura a ponte una con piattaforma 9,50 x 3,00 mt portata 50.000 Kg e una con piattaforma 1,00 x 1,00 mt portata 600 Kg);

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva;
- predisposizione schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, così come previsto dall'art. 24 comma 3 del DPR 207/2010;
- redazione documentazione per ottenere Autorizzazione Paesaggistica di cui al D.L.vo 42/2004 in quanto l'area oggetto di intervento è riconosciuta come area di tutela dei corsi d'acqua, di particolare valore paesaggistico ambientale;
- redazione documentazione per Autorizzazione per intervento in zona soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/1989;
- elaborazione del progetto, con la documentazione richiesta dal regolamento edilizio comunale, per acquisire dal Comune Permesso di Costruire di cui all'art. 10 del DPR 06 giugno 2001 n° 380 e s.m.i.;
- elaborazione progetto e documentazione per acquisire concessione / autorizzazione / nulla osta allo scarico dei reflui domestici ed allo scarico delle acque meteoriche;
- elaborazione del progetto e documentazione per acquisire nulla osta dall'ente gestore del metanodotto ai sensi del DM 24.11.1984

e DM 17.04.2008 essendo l'area che interessa il centro di raccolta attraversata da metanodotto;

- elaborazione del progetto e documentazione per acquisire Nulla Osta del CO.R.D.A.R. per eseguire le opere in quanto l'area del centro di raccolta ricade all'interno della fascia di rispetto del depuratore prevista dal D.M. 04.02.1977;

- ogni altro provvedimento amministrativo che necessitasse acquisire nella fase della progettazione definitiva.

4. I progettisti non possono avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dei progettisti.

5. I progettisti si impegnano a tenere contatti e rapporti con il Consorzio per sottoporre all'esame le soluzioni proposte, nonché a partecipare alle iniziative promosse dal Consorzio per presentare e illustrare fasi e soluzioni progettuali nelle opportune sedi.

Art. 3 - Tempi di esecuzione ed elaborati del progetto

1. Gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati al Consorzio entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare.

2. L'incarico dovrà essere espletato entro 90 giorni, oltre i tempi stabiliti da normative per la definizione di provvedimenti ammini-

strativi di competenza dei vari enti per ottenere i necessari permessi, nulla osta e autorizzazioni.

3. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento - senza che il progettista possa nulla pretendere sia in merito agli onorari che alle spese - quando il ritardo nella consegna degli elaborati superi i 30 giorni.

4. E' in facoltà del Consorzio concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del progettista.

5. Gli elaborati costituendo il progetto definitivo dovranno contenere tutti gli elementi progettuali previsti dall'art. 93 c. 4 del D.lgs. n. 163/2006, la documentazione tecnica necessaria per ottenere le autorizzazioni, i permessi, i nulla osta per la realizzazione delle opere, nonché il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto. Gli elaborati che costituiranno il progetto definitivo dovranno essere consegnati in n. 3 copie cartacee debitamente sottoscritte dai progettisti, mentre gli elaborati necessari per ottenere le varie autorizzazioni, permessi o nulla osta, dovranno essere consegnati in numero di copie sufficiente per la presentazione delle relative istanze. Gli stessi elaborati dovranno inoltre essere consegnati su supporto informatico (CD o DVD) sia in formato non editabile (preferibilmente in formato .pdf) che in formato editabile (in formato Microsoft Office per quanto riguarda gli elaborati testuali e di calcolo, in formato .dwg per gli elaborati grafici).

6. Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta del Consorzio, il quale potrà - a suo insindacabile giudizio - darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi - nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni - tutte quelle varianti ed aggiunte che - a suo insindacabile giudizio - fossero riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Art. 4 - Modifiche al progetto

1. I progettisti si obbligano ad introdurre nel progetto, anche se già presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a insindacabile giudizio del Consorzio, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

2. I progettisti, inoltre, si obbligano ad introdurre nel progetto, anche se già approvato dal Consorzio, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità, a cui il progetto sia sottoposto per l'ottenimento delle autorizzazioni, permessi, nulla osta previsti dalle normative vigenti e applicabili alla realizzazione in questione, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

3. Nell'eventualità che, nel corso della esecuzione dei lavori, il Consorzio ritenesse necessario introdurre varianti od aggiunte al progetto stesso, i progettisti avranno l'obbligo di redigere gli elaborati necessari ed avranno diritto ai compensi che spettano a norma del presente disciplinare.

Art. 5 – Competenze

1. Le competenze, comprensive delle spese spettante ai professionisti per l'incarico di cui alla presente convenzione, sono le seguenti: € 7.200,00 oltre Contr. Inarcassa 4% ed iva per un totale di 9.135,36 € per lo Studio Associato di Architettura Giampiero GIORIA – Sylvie GIULINI e di € 1.800,00 oltre Contr. Previd. ed iva, per un totale di 2.283,84 per il Dott. Geol. Massimo GOBBI, così per complessivi € 11.419,20 (Cnpaia e Cp € 360 iva € 2.059,20);

2. Tutte le spese necessarie per la redazione del progetto restano a completo carico dei professionisti.

Art. 6 - Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle competenze - di cui al precedente art. 5 - sarà effettuato nel modo seguente:

- 50% : all'approvazione da parte del C.d.A. del Consorzio del progetto definitivo;
- il saldo : entro 30 giorni dall'ottenimento dell'ultimo provvedimento tecnico/amministrativo.

2. I pagamenti in ogni caso avverranno solo dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 7 – Controversie

1. Non si applica la norma compromissoria di cui all'art. 241 del Codice dei Contratti

2. Del presente contratto le parti, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.01.1986, n. 131, richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'importo sul valore aggiunto (I.V.A.);

Art. 8 – Tracciabilità

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge 13/8/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/8/2010) e ss.mm.ii. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito degli appalti, i progettisti hanno facoltà:

- di accendere presso banche o Poste Italiane conti correnti dedicati
- di utilizzare conti correnti già esistenti.

2. Sono comunque tenuti a comunicare gli estremi identificativi, compreso le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, alla stazione appaltante entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, da utilizzare per il pagamento dei corrispettivi, da effettuarsi anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di nullità assoluta del presente contratto.

Art. 9 - Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa, sia nazionale che regionale, vigente in materia di lavori pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante del C.O.Ve.Va.R.

I Progettisti